

DESCRIÇÃO

INSTALAR 68 LUMINÁRIAS LED-150W
 RETIRAR 17 LUMINÁRIAS VMT-400W
 RETIRAR 51 LUMINÁRIAS VMT-250W

TENSÃO - 13,8KV
 SUBESTAÇÃO - LAM
 ALIMENTADOR -
 BLOCO -

REF.: ENTRAR À ESQUERDA EM LAMEIÃO

SIMBOLOGIA

	A INSTALAR
	BRAÇO/LUMINÁRIA A SUBSTITUIR
	LUMINÁRIA A SUBSTITUIR
	LUMINÁRIA VS-70W A RETIRAR
	LUMINÁRIA VMT-400W A RETIRAR
	LUMINÁRIA VMT-250W A RETIRAR
	LUMINÁRIA LED-150W A INSTALAR

OBSERVAÇÕES

LEGENDA

PROCESSO - 300216-2019
 ITEM - 11

NOTAS TÉCNICAS

1-AS INTERFERÊNCIAS NA REDE EXISTENTE DEVERÃO SER
 EXECUTADAS PELA CONCESSIONÁRIA EDP-ESCALA.

AUTORIA DO PROJETO

ALINE MAYA DOS S. EMILIANO
 CREA - 146.239-D - MG

CONTRATANTE


DEG COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E
 DESENVOLVIMENTO URBANO DE
 GUARAPARI

REV.	DATA	DESCRIÇÃO DO TRABALHO E/OU REVISÃO
01	31/07/2022	REVISÃO 01
02	30/07/2022	EMIÇÃO INICIAL

PROJETA ENGENHARIA	PRJ-GUA-0270
MELHORAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LAGOA DA PRAIA - GUARAPARI	S/ESCALA JAN/2022
INTERESSADO: PREFEITURA DE GUARAPARI	PRJ-0270 01/01

ESCALA: 1/1000

CONDOMÍNIO LAGOA DA PRAIA GUARAPARI



ALAMEDA OSCAR NIEMAYER Nº500
 SALAS 501 E 502 - VALÉ DO SÉRENO
 NOVA IMA-MG
 TEL: (31) 3541-4405 / (31) 3441-7079
 (31) 3571-1920