

# VILAGE DO SOL GUARAPARI


DESCRIÇÃO

INSTALAR 38 LUMINÁRIAS LED-100W  
RETIRAR 38 LUMINÁRIAS VS-150W


TENSÃO -  
SUBESTAÇÃO -  
ALIMENTADOR -  
BLOCO - DIVERSOS

REFERÊNCIA: NO CLUBE THERMAS INTERNACIONAL

## ESTRADA DO DESVIO



## THERMAS INTERNACIONAL



SIMBOLOGIA:	
(L)	SUBSTITUIR LUMINÁRIA
(BL)	INSTALAR BRAÇO/LUMINÁRIA
(X)	PROJETOR A RETIRAR
(L) VS-250W	LUMINÁRIA VS-250W A RETIRAR
(L) VS-150W	LUMINÁRIA VS-150W A RETIRAR
(L) VS-70W	LUMINÁRIA VS-70W A RETIRAR
(L)	PROJETOR A INSTALAR
(L) LED-100W	LUMINÁRIA LED-100W PROJETADA

CARGA A REDUZIR  
INSTALAR - 18X100W = 1.800W  
RETIRAR - 18X150W = 2.700W  
TOTAL A REDUZIR = 900W

CARGA A REDUZIR  
INSTALAR - 20X100W = 2.000W  
RETIRAR - 20X150W = 3.000W  
TOTAL A REDUZIR = 1.000W

**PREVENÇÃO DE ACIDENTES**  
- Adequar o plano de instalação de postes de iluminação pública.  
- Instalar e testar sempre o local onde será instalado o poste.  
- Evitar acidentes com veículos.

**SEGURANÇA DO TRABALHO**  
Usar sempre equipamentos de segurança.  
Adequar a conformação de desligamento, TESTAR E ATERRAR rede.  
EVITAR ACIDENTES

REV.	DATA	DESCRIÇÃO DO TRABALHO E/OU REVISÃO
R01	28/02/2019	REVISÃO 01 CONFORME ANÁLISE
R00	28/02/2019	EMISSIONAL INICIAL

## PROJETA ENGENHARIA

VILAGE DO SOL - GUARAPARI  
MELHORAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
INTERESSADO: PREFEITURA DE GUARAPARI

## PROJETO ELÉTRICO

## NOTAS TÉCNICAS

1-AS INTERFERÊNCIAS NA REDE EXISTENTE DEVERÃO SER EXECUTADAS PELA CONCESSIONÁRIA EDP-ESCELSA.

## AUTORIA DO PROJETO

ALINE MARA DOS S. EMILIANO  
CREA - 146.239-D - MG

DECOMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI

E.S:1:1000  
FEV/2019  
PRJ-026  
01/01

ALAMEDA OSCAR NIEMAYER Nº500  
4ALAS 503 E 507 - VALE DO SRENO  
NOVA LIMA-MG  
TEL: (31) 3347-4405 / (31) 3347-7079  
(31) 3571-1920